
kabiny sanitarne2wejście od poczekalni1wejście od gabinetów12,00*0,70*0,04*2+2,00*0,80*0,04*2ścianki(1,50*2+1,86*2)*2,02-2,05*0,80*4ściany 3,69*2,02*2+1,86*2,02*2-2,05*0,90*2ścianki(1,50+1,86)*2,90-2,05*0,80*2powiększenie otworu drzwiowego2,10*0,30bruzda 15*15cm1,501,503,69*1,8625,746*0,046,464*0,100,63*0,156,863*0,026,863*0,05zamurowanie otworu po wykutych 2,10*0,90drzwiach 3,69*2,10*2+1,86*2,10*2-2,05*1,10po zamurowanych drzwiach od strony 1,89korytarza3,69*2,05*2+1,86*2,05*2-2,00*1,10przy oknach0,60*2+0,75*43,69*1,862,00*0,902,00*0,90sufit3,38*1,83ściany3,38*0,89*2+1,83*0,89*2sufit3,69*1,86ściany3,69*(2,89-2,05)*2+1,86*(2,89-2,05)*2drzwi wejściowe do poczekalni12,10*0,50*0,10poszerzenie otworu drzwiowego2,10*0,50*2wejście do poczekalni2,00*0,902,10*4+1,05*2fartuch z płytek-pom. socjalne(0,70+0,15+0,41)*1,53rozebranie obudowy pionu 2,89*(0,15+0,40+0,15)kanalizacyjnego w pom. 0/035,59*2,99-2,05*1,003,56*2,94-2,05*1,00ściany(5,59*2+3,56*2+0,15*2+3,39*2)*2,10-2,05*0,931,30*22,50*1,495,59*3,39+3,56*3,973,56*53,39*6drzwi2,00*0,90*0,04*2parkiet33,08*0,022podłoga drewniana33,08*0,025legary38,140*0,10*0,10tynki51,392*0,03płytki gres3,725*0,02posadzka cementowa3,725*0,05gruz i zasypka stropowa33,08*0,15tynkowanie bruzd na suficie po 5,59+3,56rozebranych ścianachściany(5,59*2+3,56*2+0,15*2+3,39*2)*2,10-2,05*0,93(3,34+0,15+3,605)*5,633,13*2,90(3,38+0,15+3,61)*2,90-2,05*0,90*2(2,35+0,70)*2,90-2,05*0,900,60*2,892,00*2,05*234,564drzwi i wnęki na kasety-2,05*2,00*2pom. socjalne2,00*0,80stan. rejestracji2,00*0,90pom. socjalne2,00*0,80stan. rejestracji2,00*0,90pom. 0/032,34*2,05+1,75*2,40+1,56*2,05+0,60*2,05pom. 0/043,13*2,45+(3,34-1,00)*2,05pom. 0/053,13*2,45+(3,605-1,00)*2,05pom. 0/021,02+1,70+1,05+0,15+0,55+0,25+0,545+0,15-1,00+0,20*2pom. 0/032,34pom. 0/043,34+3,13pom. 0/053,605+3,13+1,90+2,35+2,60+1,05+0,70+1,30-1,00pom. 0/027,09pom. 0/033,72pom. 0/0410,60pom. 0/0511,30+5,34pom. 0/04 1,80*0,251pom. 0/05 1,50*0,251sufity 10,81+10,60+11,30+5,34pom. 0/02(2,35+1,56+0,11+2,72)*0,90pom. 0/033,38*2,90+3,13*0,90pom. 0/043,61*2,90+3,13*0,90pom. 0/052,35*0,90+1,90*0,90sufity 10,81+10,60+11,30+5,34pom. 0/02(1,56+0,11+2,72+0,70)*2,90-2,05*0,90*2-2,34*2,05+2,35*1,00+1,56*0,85+2,72*2,90+2,35*2,90-2,05*0,90pom. 0/033,38*2,90*2+3,13*2,90*2-2,05*0,90-3,13*2,40-2,34*2,05pom. 0/043,61*2,90*2+3,13*2,90*2-2,05*0,90-3,13*2,40-0,55*2,05-2,06*2,05pom. 0/052,35*2,90*2+(1,90+0,70)*2,90*2-2,05*0,80sufity 10,81+10,60+11,30+5,34pom. 0/022,35*1,00+1,56*0,85+2,72*2,90pom. 0/033,38*2,90+3,13*0,50pom. 0/043,61*2,90+3,13*2,90pom. 0/052,35*2,90+(1,90+0,70)*2,90dodatkowa ścianka w pom. sterylizatorni2,35*2,90-2,05*0,90ścianka projektowana w II wersji-0,60*2,89sterylizatornia2,00*0,80pom. sterylizatorni2,00*0,803,236*2

Przedmiar robót

Wykonanie remontu pomieszczeń WPS na IV

Budowa: 31-135 Kraków ul.Batorego 3

Obiekt lub rodzaj robót: Przebudowa lokali biurowych na Gabinety stomatologiczne oraz przebudowa sanitariatów dla 
potrzeb osób niepełnosprawnch

Inwestor: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Żaka, ul. Batorego 3 w 
Krakowie
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

DC 19 Roboty budowlane w systemie MAPEI 
Datacomp, wyd.I, Kraków 2011

DC 20 Okładziny z płytek ceramicznych w systemie MAPEI
Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013

DC 21 Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne Mapei
Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013 r.

KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 728 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
KNR 1322 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych
KNR 1323 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNR BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg

Warszawa 2004 r, wyd. I
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
TZKNBK 7 Roboty izolacyjne
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wykonanie remontu pomieszczeń WPS na IV
1 Element Sanitariat dla niepełnosprawnych

1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

kabiny sanitarne 2 2,000000

wejście od poczekalni 1 1,000000

wejście od gabinetów 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2 KNR 1322/407/2 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - drewno

Wyliczenie ilości robót:

2,00*0,70*0,04*2+2,00*0,80*0,04*2 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,240

1.3 KNR 1322/407/5 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 
km do kol 2 m3 0,240

1.4 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

ścianki (1,50*2+1,86*2)*2,02-2,05*0,80*4 7,014400

ściany 3,69*2,02*2+1,86*2,02*2-2,05*0,90*2 18,732000

RAZEM: 25,746400 m2 25,746

1.5 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ścianki (1,50+1,86)*2,90-2,05*0,80*2 6,464000

RAZEM: 6,464000 m2 6,464

1.6 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły szt 2

1.7 KNR 401/329/4 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 
grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

powiększenie otworu drzwiowego 2,10*0,30 0,630000

RAZEM: 0,630000 m2 0,630
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8 KNR 728/209/2 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 200 cm2

Wyliczenie ilości robót:

bruzda 15*15cm 1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,50

1.9 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość do 10˙cm szt 2

1.10 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,50

1.11 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

3,69*1,86 6,863400

RAZEM: 6,863400 m2 6,863

1.12 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 6,863

1.13 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z V piętra

Wyliczenie ilości robót:

25,746*0,04 1,029840

6,464*0,10 0,646400

0,63*0,15 0,094500

6,863*0,02 0,137260

6,863*0,05 0,343150

RAZEM: 2,251150 m3 2,251

1.14 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem dostawczym m3 2,251

1.15 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 2,251

1.16 KNR 401/303/3 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki 
grubości 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:

zamurowanie otworu po wykutych 2,10*0,90

drzwiach 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890

1.17 KNR 1901/724/1
(1)

Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5˙m2, zwykłe kat.III, na ścianach 
płaskich, ciasto wapienne

Wyliczenie ilości robót:

3,69*2,10*2+1,86*2,10*2-2,05*1,10 21,055000

po zamurowanych drzwiach od strony 1,89

korytarza 1,890000

RAZEM: 22,945000 m2 22,945

1.18 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa m2 22,945

1.19 NNRNKB 
202/2803/6 (2)

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit"

Wyliczenie ilości robót:

3,69*2,05*2+1,86*2,05*2-2,00*1,10 20,555000

RAZEM: 20,555000 m2 20,555

1.20 DC 20/324/3 Okladziny ceramiczne - cięcie płytek gresowych, fazowanie krawędzi

Wyliczenie ilości robót:

przy oknach 0,60*2+0,75*4 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,200

1.21 NNRNKB 
202/1129/1 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

3,69*1,86 6,863400

RAZEM: 6,863400 m2 6,863

1.22 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm m2 6,863

1.23 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 6,863

1.24 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 6,863

1.25 DC 20/314/5 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż 
płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 6,863

1.26 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,00*0,90 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80
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1.27 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,00*0,90 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

1.28 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1

1.29 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie

Wyliczenie ilości robót:

sufit 3,38*1,83 6,185400

ściany 3,38*0,89*2+1,83*0,89*2 9,273800

RAZEM: 15,459200 m2 15,459

1.30 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 3,69*1,86 6,863400

RAZEM: 6,863400 m2 6,863

1.31 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 3,69*(2,89-2,05)*2+1,86*(2,89-2,05)*2 9,324000

RAZEM: 9,324000 m2 9,324

1.32 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie 
modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 15,459

2 Element Poczekalnia, wymiana drzwi wejściowych

2.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wejściowe do poczekalni 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 
grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,10*0,50*0,10 0,105000

RAZEM: 0,105000 m3 0,105

2.3 KNR 401/347/10 Skucie nierówności do 4˙cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie otworu drzwiowego 2,10*0,50*2 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych

Wyliczenie ilości robót:

wejście do poczekalni 2,00*0,90 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

2.5 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,10*4+1,05*2 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500

3 Element Gabinety-roboty rozbiórkowe

3.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

fartuch z płytek-pom. socjalne (0,70+0,15+0,41)*1,53 1,927800

RAZEM: 1,927800 m2 1,928

3.2 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie obudowy pionu 2,89*(0,15+0,40+0,15)

kanalizacyjnego w pom. 0/03 2,023000

RAZEM: 2,023000 m2 2,023

3.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 3

3.4 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5,59*2,99-2,05*1,00 14,664100

RAZEM: 14,664100 m2 14,664
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3.5 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

3,56*2,94-2,05*1,00 8,416400

RAZEM: 8,416400 m2 8,416

3.6 KNR 1901/701/7 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ponad 5˙m2, bez zerwania otrzcinowania

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,59*2+3,56*2+0,15*2+3,39*2)*2,10-2,05*0,93 51,391500

RAZEM: 51,391500 m2 51,392

3.7 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2 2,600000

RAZEM: 2,600000 m 2,600

3.8 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,49 3,725000

RAZEM: 3,725000 m2 3,725

3.9 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 3,725

3.10 DC 20/120/7 Rozebranie posadzki z deszczułek

Wyliczenie ilości robót:

5,59*3,39+3,56*3,97 33,083300

RAZEM: 33,083300 m2 33,08

3.11 KNR 1323/105/2 Rozebranie drewnianych podłóg m2 33,08

3.12 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów

Wyliczenie ilości robót:

3,56*5 17,800000

3,39*6 20,340000

RAZEM: 38,140000 m 38,140

3.13 KNRW 
401/609/3

Rozebranie podsypek izolacyjnych, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego, gruzu z betonu 
komórkowego, grubości do 15˙cm
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 33,08

3.14 KNR BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 33,08

3.15 KNR 1322/407/2 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - drewno

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 2,00*0,90*0,04*2 0,144000

parkiet 33,08*0,022 0,727760

podłoga drewniana 33,08*0,025 0,827000

legary 38,140*0,10*0,10 0,381400

RAZEM: 2,080160 m3 2,080

3.16 KNR 1322/407/5 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 
km do kol 2 m3 2,08

3.17 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z IV piętra

Wyliczenie ilości robót:

tynki 51,392*0,03 1,541760

płytki gres 3,725*0,02 0,074500

posadzka cementowa 3,725*0,05 0,186250

gruz i zasypka stropowa 33,08*0,15 4,962000

RAZEM: 6,764510 m3 6,765

3.18 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 6,765

3.19 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 6,765

3.20 Kalkulacja 
własna

Opłata za wysypisko
m3 6,765

4 Element Gabinety-prace budowlane

4.1 KNR 401/705/1 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

tynkowanie bruzd na suficie po 5,59+3,56

rozebranych ścianach 9,150000

RAZEM: 9,150000 m 9,150
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4.2 KNR 1901/724/1
(1)

Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5˙m2, zwykłe kat.III, na ścianach 
płaskich, ciasto wapienne

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,59*2+3,56*2+0,15*2+3,39*2)*2,10-2,05*0,93 51,391500

RAZEM: 51,391500 m2 51,392

4.3 KNR 1901/719/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowych o 10˙mm, na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych, ponad 5˙m2/miejsce m2 51,392

4.4 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 
sucho jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,34+0,15+3,605)*5,63 39,944850

RAZEM: 39,944850 m2 39,94

4.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 39,94

4.6 NNRNKB 
202/1129/1 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na ostro m2 39,94

4.7 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm m2 39,94

4.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową-siatka stalowa 
zgrzewana gr. pręta 8 mm m2 39,94

4.9 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100

Wyliczenie ilości robót:

3,13*2,90 9,077000

(3,38+0,15+3,61)*2,90-2,05*0,90*2 17,016000

(2,35+0,70)*2,90-2,05*0,90 7,000000

0,60*2,89 1,734000

RAZEM: 34,827000 m2 34,827

4.10 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych-analogia wykonanie wzmocnienia ścianek z płyt 
g/k profilami ościeżnicowymi do montażu kaset drzwi przesuwnych i do pom. socjalnego

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,05*2 8,200000

RAZEM: 8,200000 m2 8,200

4.11 TZKNBK 7/114/4 Izolacja cieplna, pionowa, z płyt wełny mineralnej (poz 114)

Wyliczenie ilości robót:

34,564 34,564000

drzwi i wnęki na kasety -2,05*2,00*2 -8,200000

RAZEM: 26,364000 m2 26,364

5 Element Stolarka drzwiowa

5.1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe-pom. 0/02
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

pom. socjalne 2,00*0,80 1,600000

stan. rejestracji 2,00*0,90 1,800000

RAZEM: 3,400000 m2 3,40

5.2 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne-pom. 0/02
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

pom. socjalne 2,00*0,80 1,600000

stan. rejestracji 2,00*0,90 1,800000

RAZEM: 3,400000 m2 3,400

5.3 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami-pom. 0/02 szt 2

5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi szklanych w kasecie system ECLISSE
kpl 2

6 Element Okładziny ścienne z płytek

6.1 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0/03 2,34*2,05+1,75*2,40+1,56*2,05+0,60*2,05 13,425000

pom. 0/04 3,13*2,45+(3,34-1,00)*2,05 12,465500

pom. 0/05 3,13*2,45+(3,605-1,00)*2,05 13,008750

RAZEM: 38,899250 m2 38,899

6.2 NNRNKB 
202/2803/6 (2)

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit" m2 38,899
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6.3 DC 20/318/2 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 
cm docinane z płytek

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0/02 1,02+1,70+1,05+0,15+0,55+0,25+0,545+0,15-1,00+0,20*2 4,815000

pom. 0/03 2,34 2,340000

pom. 0/04 3,34+3,13 6,470000

pom. 0/05 3,605+3,13+1,90+2,35+2,60+1,05+0,70+1,30-1,00 15,635000

RAZEM: 29,260000 m 29,260

7 Element Posadzki

7.1 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0/02 7,09 7,090000

pom. 0/03 3,72 3,720000

pom. 0/04 10,60 10,600000

pom. 0/05 11,30+5,34 16,640000

RAZEM: 38,050000 m2 38,050

7.2 DC 20/314/5 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż 
płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 38,050

8 Element Naświetla w ściankach g/k

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż naświetli w ściankach z płyt g/k

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0/04 1,80*0,25 1 1,000000

pom. 0/05 1,50*0,25 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

9 Element Prace malarskie

9.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

sufity 10,81+10,60+11,30+5,34 38,050000

ściany

pom. 0/02 (2,35+1,56+0,11+2,72)*0,90 6,066000

pom. 0/03 3,38*2,90+3,13*0,90 12,619000

pom. 0/04 3,61*2,90+3,13*0,90 13,286000

pom. 0/05 2,35*0,90+1,90*0,90 3,825000

RAZEM: 73,846000 m2 73,846

9.2 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie

Wyliczenie ilości robót:

sufity 10,81+10,60+11,30+5,34 38,050000

ściany

pom. 0/02 (1,56+0,11+2,72+0,70)*2,90-2,05*0,90*2-2,34*2,05+2,35*1,

00+1,56*0,85+2,72*2,90+2,35*2,90-2,05*0,90 22,808000

pom. 0/03 3,38*2,90*2+3,13*2,90*2-2,05*0,90-3,13*2,40-2,34*2,05 23,604000

pom. 0/04 3,61*2,90*2+3,13*2,90*2-2,05*0,90-3,13*2,40-0,55*2,05-2,0

6*2,05 24,384500

pom. 0/05 2,35*2,90*2+(1,90+0,70)*2,90*2-2,05*0,80 27,070000

RAZEM: 135,916500 m2 135,917

9.3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufity 10,81+10,60+11,30+5,34 38,050000

RAZEM: 38,050000 m2 38,050

9.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0/02 2,35*1,00+1,56*0,85+2,72*2,90 11,564000

pom. 0/03 3,38*2,90+3,13*0,50 11,367000

pom. 0/04 3,61*2,90+3,13*2,90 19,546000

pom. 0/05 2,35*2,90+(1,90+0,70)*2,90 14,355000

RAZEM: 56,832000 m2 56,832

9.5 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie 
modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 135,917
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10 Element Wymknięcie pom. sterylizatorni

10.1 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowa ścianka w pom. sterylizatorni 2,35*2,90-2,05*0,90 4,970000

ścianka projektowana w II wersji -0,60*2,89 -1,734000

RAZEM: 3,236000 m2 3,236

10.2 TZKNBK 7/114/4 Izolacja cieplna, pionowa, z płyt wełny mineralnej (poz 114) m2 3,236

10.3 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe-pom. 0/06
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

sterylizatornia 2,00*0,80 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,60

10.4 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne-pom. sterylizatorni
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

pom. sterylizatorni 2,00*0,80 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,600

10.5 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami-pom. sterylizatorni szt 1

10.6 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie

Wyliczenie ilości robót:

3,236*2 6,472000

RAZEM: 6,472000 m2 6,472

10.7 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba na bazie 
modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 6,472

Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wartość
z

narzuta
mi

<-WARTOSC->

Kosztorys Wykonanie remontu pomieszczeń WPS na IV
1 Element Sanitariat dla niepełnosprawnych

1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 4,000

1.2 KNR 1322/407/2 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 
km - drewno m3 0,240

1.3 KNR 1322/407/5 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych dodatek za każde 
dalsze 0.5 km do kol 2
Krotność=19 m3 0,240

1.4 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 25,746

1.5 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły m2 6,464

1.6 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda 
głębokości 1 cegły szt 2

1.7 KNR 401/329/4 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
cementowa, grubość do 1/2 cegły m2 0,630

1.8 KNR 728/209/2 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 200 cm2 m 1,50

1.9 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość do 10˙cm szt 2

1.10 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,50

1.11 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 6,863

1.12 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 6,863

1.13 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z V piętra m3 2,251

1.14 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 2,251

1.15 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym
Krotność=14 m3 2,251

1.16 KNR 401/303/3 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, 
ścianki grubości 1/4 cegły m2 1,890

1.17 KNR 1901/724/1
(1)

Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5˙m2, zwykłe kat.III, 
na ścianach płaskich, ciasto wapienne m2 22,945

1.18 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa m2 22,945
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1.19 NNRNKB 
202/2803/6 (2)

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit" m2 20,555

1.20 DC 20/324/3 Okladziny ceramiczne - cięcie płytek gresowych, fazowanie krawędzi m 4,200

1.21 NNRNKB 
202/1129/1 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na ostro m2 6,863

1.22 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm
Krotność=3,50 m2 6,863

1.23 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 6,863

1.24 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 6,863

1.25 DC 20/314/5 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 6,863

1.26 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,80

1.27 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,800

1.28 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami szt 1

1.29 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie
m2 15,459

1.30 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 6,863

1.31 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach m2 9,324

1.32 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba 
na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 15,459

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Sanitariat dla niepełnosprawnych netto 

2 Element Poczekalnia, wymiana drzwi wejściowych

2.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,000

2.2 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
cementowa, grubość ponad 1/2 cegły m3 0,105

2.3 KNR 401/347/10 Skucie nierówności do 4˙cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej m2 2,100

2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych
m2 1,800

2.5 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 
do 25˙cm m 10,500

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Poczekalnia, wymiana drzwi wejściowych netto 

3 Element Gabinety-roboty rozbiórkowe

3.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 1,928

3.2 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z 
pokryciem obustronnym, 1-warstwowe m2 2,023

3.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 3

3.4 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły m2 14,664

3.5 KNNRW 3/313/4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z 
pokryciem obustronnym, 1-warstwowe m2 8,416

3.6 KNR 1901/701/7 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ponad 5˙m2, bez zerwania otrzcinowania m2 51,392

3.7 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych m 2,600

3.8 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 3,725

3.9 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 3,725

3.10 DC 20/120/7 Rozebranie posadzki z deszczułek m2 33,08

3.11 KNR 1323/105/2 Rozebranie drewnianych podłóg m2 33,08

3.12 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów m 38,140

3.13 KNRW 
401/609/3

Rozebranie podsypek izolacyjnych, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego, gruzu z 
betonu komórkowego, grubości do 15˙cm
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 33,08

3.14 KNR BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2 33,08

3.15 KNR 1322/407/2 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych na odległość do 1 
km - drewno m3 2,080

3.16 KNR 1322/407/5 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych dodatek za każde 
dalsze 0.5 km do kol 2
Krotność=19 m3 2,08
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wartość
z

narzuta
mi

<-WARTOSC->

3.17 KNR 1901/116/5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z IV piętra m3 6,765

3.18 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 6,765

3.19 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność=14,00 m3 6,765

3.20 Kalkulacja 
własna

Opłata za wysypisko
m3 6,765

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Gabinety-roboty rozbiórkowe netto 

4 Element Gabinety-prace budowlane

4.1 KNR 401/705/1 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z 
cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 
15˙cm m 9,150

4.2 KNR 1901/724/1
(1)

Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5˙m2, zwykłe kat.III, 
na ścianach płaskich, ciasto wapienne m2 51,392

4.3 KNR 1901/719/4 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowych o 10˙mm, na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych, ponad 5˙m2/miejsce m2 51,392

4.4 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 39,94

4.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 39,94

4.6 NNRNKB 
202/1129/1 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na ostro m2 39,94

4.7 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm
Krotność=5,5 m2 39,94

4.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową-siatka stalowa zgrzewana gr. pręta 8 mm m2 39,94

4.9 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 m2 34,827

4.10 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych-analogia wykonanie wzmocnienia 
ścianek z płyt g/k profilami ościeżnicowymi do montażu kaset drzwi przesuwnych i do pom. 
socjalnego m2 8,200

4.11 TZKNBK 7/114/4 Izolacja cieplna, pionowa, z płyt wełny mineralnej (poz 114) m2 26,364

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Gabinety-prace budowlane netto 

5 Element Stolarka drzwiowa

5.1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe-pom. 0/02
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,40

5.2 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne-pom. 0/02
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,400

5.3 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami-pom. 0/02 szt 2

5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi szklanych w kasecie system ECLISSE
kpl 2

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Stolarka drzwiowa netto 

6 Element Okładziny ścienne z płytek

6.1 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pionowa m2 38,899

6.2 NNRNKB 
202/2803/6 (2)

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit" m2 38,899

6.3 DC 20/318/2 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o 
wysokości 10 cm docinane z płytek m 29,260

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Okładziny ścienne z płytek netto 

7 Element Posadzki

7.1 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 38,050

7.2 DC 20/314/5 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
podwójne, montaż płytek w karo lub mijankowo, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 38,050



WPS - 2019 rob. bud. ostat.przedmiar ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00057A0B)

strona nr: 11

Wykonanie remontu pomieszczeń WPS na IV

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wartość
z

narzuta
mi

<-WARTOSC->

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Posadzki netto 

8 Element Naświetla w ściankach g/k

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż naświetli w ściankach z płyt g/k
szt 2,000

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Naświetla w ściankach g/k netto 

9 Element Prace malarskie

9.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 m2 73,846

9.2 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie
m2 135,917

9.3 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 38,050

9.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach m2 56,832

9.5 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba 
na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 135,917

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Prace malarskie netto 

10 Element Wymknięcie pom. sterylizatorni

10.1 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 m2 3,236

10.2 TZKNBK 7/114/4 Izolacja cieplna, pionowa, z płyt wełny mineralnej (poz 114) m2 3,236

10.3 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe-pom. 0/06
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,60

10.4 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne-pom. sterylizatorni
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,600

10.5 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami-pom. sterylizatorni szt 1

10.6 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie
m2 6,472

10.7 DC 21/1001/3 
(1)

Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych, farba 
na bazie modyfikowanych żywic winylowo-akrylowych w dyspersji wodnej - Dekoral Acrotix m2 6,472

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem Wymknięcie pom. sterylizatorni netto 

Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezpośrednie 
Razem kosztorys 

Razem Wykonanie remontu pomieszczeń WPS na IV netto 

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 1,74

2. Cieśle grupa II r-g 7,04877

3. Dekarze grupa II r-g 12,79678

4. Montażyści grupa II r-g 38,44363

5. Montażyści grupa III r-g 57,47513

6. Monter płyt gipsowych II r-g 3,70394

7. Monter płyt gipsowych III r-g 11,11182

8. Murarze grupa III r-g 1,866

9. Posadzkarz-płytkarz II r-g 51,87347

10. Posadzkarz-płytkarz III r-g 155,76948

11. Robocizna r-g 265,08883

12. Robotnicy r-g 139,21802

13. Robotnicy budowlani r-g 3,6888

14. Robotnicy grupa I r-g 248,57232

15. Robotnicy grupa II r-g 64,7081

16. Stolarze grupa II r-g 1,76
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L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

17. Tynkarze grupa II r-g 11,30624

18. Tynkarze grupa III r-g 128,71007

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 204,8814

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 60,243

2. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 2,24255

3. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 10,6029

4. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0036

5. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0054

6. Drewno opałowe kg 7,02045

7. drzwi przesuwne system ECLISSE KASETA SYNTESSIS LINE POJEDYNCZA kpl 2

8. Drzwi wejściowe wraz z ościeżnicą, antywłamaniowe m2 1,8

9. Farba emulsyjna Dekoral Akrotix biała l 55,2468

10. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.3˙mm m2 47,928

11. Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 166,6035

12. Gips szpachlowy NIDA Start kg 277,6725

13. Gips szpachlowy Rygips Vario kg 33,87607

14. Grunt Dekoral Pro Akrylit 3000 koncentrat l 2,06765

15. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04

16. Kątowniki do profili ościeżnicowych szt 12

17. Kerabond T - cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych i gresu kg 191,356

18. Klamka z szyldem szt 4

19. Kołki rozporowe plastykowe szt 40,8

20. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 20,91

21. Kotwy do ościeżnicy szt 18

22. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14˙cm szt 2,23011

23. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 70,03592

24. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 27,02473

25. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 7,1892

26. Łączniki rozporowe kpl. szt 58,23639

27. Masa asfaltowa kg 3,97826

28. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,62461

29. Nadproża POROTHERM 11,5, belka długości 150˙cm szt 1

30. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 5,07482

31. Opłata za skladowisko gruzu m3 6,765

32. Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 6,8

33. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 45,1322

34. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 139,79

35. Pianka budowlana poliuretanowa Ceresit CS 360 dm3 1

36. Pianka poliuretanowa kg 0,238

37. Piasek do betonów zwykłych m3 0,01

38. Piasek do zapraw m3 7,68441

39. Płyta gipsowo-kartonowa Rigips Hydro m2 78,40978

40. Płyta styropianowa EPS˙100- gr. 10 cm m2 41,937

41. Płyta z wełny mineralnej AKU Isover gr 10 cm m2 31,08

42. Płytki "Gres" o wymiarach 60.0x60.0x1.0˙cm gatunek I m2 64,45622

43. Płytki gres 60*60 cm- posadzka m2 48,50604

44. Profil ościeżnicowy Rigips UA 100 m 24

45. Pulicol 2000 - preparat czyszczący do usuwania starych klejów, farb i lakierów kg 9,924

46. Siatka stalowa do zbrojenia wylewek m2 47,73906

47. Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie dyspersji wodnej żywic syntetycznych Primer G kg 16,33383

48. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych m2 6,8

49. Sucha zaprawa do spoinowania kg 11,8908

50. Taśma spoinowa m 112,66648

51. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 44,15308

52. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,57104

53. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 64,98448

54. Wkręty szt 932,5435

55. Woda m3 0,40012
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L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

56. Woda przemysłowa m3 0,76016

57. Wykonanie i montaż naświetla 150*25 cm szt 1

58. Wykonanie i montaż naświetla 180*25 cm szt 1

59. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105

60. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit˙CM˙17" kg 473,25384

61. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,016

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,91344

2. Miksokret 28 kW m-g 17,97865

3. Przyczepa samowyładowcza o ładowności 5˙t m-g 2,1112

4. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 17,09149

5. Samochód samowyładowczy (1) m-g 0,1272

6. Samochód samowyładowczy 15-20˙t (1) m-g 1,1024

7. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 7,04168

8. Spawarka elektryczna m-g 1,0578

9. Środek transportowy (1) m-g 1,14391

10. Wózek m-g 0,0296

11. Wyciąg m-g 4,65448

12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 7,28721

13. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,16652

14. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 66,80558

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Wartość z

R M S narzutami

Wykonanie remontu pomieszczeń WPS na IV
1 Sanitariat dla niepełnosprawnych

2 Poczekalnia, wymiana drzwi wejściowych

3 Gabinety-roboty rozbiórkowe

4 Gabinety-prace budowlane

5 Stolarka drzwiowa

6 Okładziny ścienne z płytek

7 Posadzki

8 Naświetla w ściankach g/k

9 Prace malarskie

10 Wymknięcie pom. sterylizatorni

Suma elementów kosztorysu

Razem Wykonanie remontu pomieszczeń WPS na IV netto


